

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26

สถานที่ โรงเรียนบ้านยางลาด ตำบลละวัง อำเภอเมือง

จังหวัด เพชรบูรณ์

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	274,120.00	1.3074	358,384.49	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				358,384.49	
(สามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ 358,300.00	**

ผู้ประมาณราคา.....ครูชำนาญการ

(นางลลิตา สุวรรณคาม)

รับรองความถูกต้อง.....ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางสาวประทีป งามสุพรม)

รับรองความถูกต้อง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

(นายคนุสรณ์ เมฆประยูร)

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช. 103/26

สถานที่ โรงเรียนบ้านยางลาด ตำบลระวิง อำเภอเมือง

วัด เพชรบูรณ์

หน่วยงาน.. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

11 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	358,300.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)	358,300.00 **	

ผู้ประมาณราคา..... ครูชำนาญการ

(นางลลิตา สุวรรณคาม)

รับรองความถูกต้อง..... ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางสาวประทีป งามสุพรม)

รับรองความถูกต้อง..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายดนุสรณ์ เมฆประยูร)

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29

สถานที่ โรงเรียนบ้านยางลาด ตำบลวัง
อำเภอเมือง

จ.เพชรบูรณ์

ประมาณราคาโดย นางสาวลิลา สุวรรณคาม

ประมาณการเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

[illegible]

2. Verfahren zur Bestimmung der Wasser temperatur

(continued)

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29

สถานที่ โรงเรียนบ้านยางลาด ตำบลละวัง อำเภอเมือง

จังหวัด เพชรบูรณ์

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน... 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	76,886.00	1.3074	100,520.76	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าซ่อมแซม				100,520.76	
(หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	100,500.00 **

ผู้ประมาณราคา..... ครูชำนาญการ
(นางลลิตา สุวรรณคาม)

รับรองความถูกต้อง..... ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นางสาวประทีป งามสุพรรณ)

รับรองความถูกต้อง..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายดนตรีสรณ์ เมฆประยูร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง
(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์) ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29

สถานที่ โรงเรียนบ้านยางลาด ตำบลสระวัง อำเภอเมือง

จังหวัด เพชรบูรณ์

หน่วยงาน.. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณค่า Factor F ทั้งหมด

จำนวน


3


แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	100,500.00	
สรุป	รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน)	100,500.00	**

ผู้ประมาณราคา..........ครูชำนาญการ
(นางลลิตา สุวรรณคาม)

รับรองความถูกต้อง..........ผู้อำนวยการโรงเรียน
(นางสาวประทับ งามสุพรม)

รับรองความถูกต้อง..........นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายธนุสรณ์ เมฆประยูร) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง..........ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.
(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน